

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
**„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

Znak sprawy: GKI.271.19.2022

Sanok, 19.08.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”**

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Gmina Sanok, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy Pzp informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”** nr ref. GKI.271.19.2022.

Postępowanie unieważnia się zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty złożone przez:

- 1. Firma Budowlana POL-BUD Grzegorz Buczkowicz, 36-206 Humniska 846**
na kwotę 7 441 782,91 zł brutto.
- 2. Solkan Sp. z o. o., ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów**
na kwotę 6 396 238,21 zł brutto.
- 3. Lider: Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Budominex Dominik Oleszko, 36-203 Izdebki 390B**
Partner: Firma Produkcyjno-Usługowo Handlowa „FRAN-BUD” Franciszek Oleszko
36-203 Izdebki 390B
na kwotę 6 447 464,48 zł brutto.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 5 883 000,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas