

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok”**

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Gmina Sanok, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok”** nr ref. GKI.271.21.2022.

Postępowanie unieważnia się zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3) w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

Uzasadnienie

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o., Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok**
na kwotę brutto 6 448 280,66 zł.
2. **POPIELSAN Michał Popiel, Płowce 77, 38-500 Sanok**
na kwotę brutto 6 638 265,47 zł.
3. **Firma Usługowo - Handlowa Budowlano - Transportowa, Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka**
na kwotę brutto 8 279 717,21 zł.
4. **STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków**
na kwotę brutto 7 149 124,09 zł.
5. **Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica**
na kwotę brutto 6 344 735,36 zł.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 6 100 000,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczanej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.


WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas