

Sanok, 01.10.2015 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących przedmiotowego postępowania, Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy przewidujecie Państwo wydłużenie terminu realizacji zadania? Jeśli tak to o ile dni?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia w następującym zakresie:

- Audyty energetyczne: 6 budynków; projekty budowlane pod zgłoszenie robót budowlanych (o ile zachodzi konieczność) - **40 dni od dnia podpisania umowy**,
- Studium Wykonalności z wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi materiałami i opracowaniami z nimi związanymi – **nie później niż 5 dni przed końcem terminu składania wniosków** o dofinansowanie ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Oś Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiana terminu wykonania zostanie wprowadzona do umowy z Wykonawcą wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania.

Pytanie 2:

Czy istnieje możliwość zamiany zapisów umowy – paragraf 4, ust. 3 – doprecyzowanie zapisów co do wysokości odszkodowania uzupełniającego, np. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści, jednak nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów umowy.

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

mgr inż. Łukasz Mendyka