

**Modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Modyfikacja załącznika nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „**Nadbudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Płowce- etap II**”.

Gmina Sanok informuje, że przy wycenie robót budowlanych nie należy uwzględniać pozycji ujętych w rozdziale 2- Instalacja odgromowa (od poz. 7 do poz. 12)., gdyż pozycje związane z instalacją odgromową ujęto w kosztorysie na wykonanie instalacji elektrycznych.