

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Sanok ,38-500 Sanok ,ul. Kościuszki 23, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w m. Wujskie-kontynuacja robót”

1. Złożono ofert: 6

- Oferta nr 1 Firma Remontowo- Budowlana „DUD-BUD” Łukasz Duda
Ul.Westerplatte 12/102
33-100 Tarnów
- Oferta nr 2 Ecoresbud Sp. z o.o.
ul. J. Piłsudskiego 23
38-200 Jasło
- Oferta nr 3 Z.U.H. Bogusław Bartkowski
Trepcza, ul.Środkowa 29
38-500 Sanok
- Oferta nr 4 Firma Usługowo PBA
Ul. J. III Sobieskiego 22/19
38-500 Sanok
- Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„INWEST-BUD” Krzysztof Juszczak
38-500 Sanok
ul. Rataja 10
- Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Budowlane Mansarda
S. Bober, K.Przystasz, S.Rzepka Sp.J.
38-500 Sanok
ul. Bema 1a

2. Z postępowania wykluczono Wykonawców: 2

- **Firma Usługowa PBA, ul. J. III Sobieskiego 22/19, 38-500 Sanok** zostaje wykluczona z postępowania w związku z nieuzupełnieniem pomimo wezwania brakujących dokumentów wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferent nie dostarczył dokumentu (dowodu zapłaty) potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczenia. Obowiązek dostarczenia dokumentu wynikał z pkt. 4 A ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznacza to iż Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierają błędy, co skutkuje jego wykluczeniem na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- **Firma Z.U.H. Bogusław Bartkowski Trepcza, ul. Środkowa 29, 38-500 Sanok** zostaje wykluczona z postępowania w związku z nieuzupełnieniem pomimo wezwania brakujących dokumentów wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferent nie dostarczył następujących dokumentów:

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Obowiązek dostarczenia dokumentu wynikał z pkt. 4 A ust. 4 i 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oznacza to iż Wykonawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu lub złożone dokumenty zawierają błędy, co skutkuje jego wykluczeniem na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odrzucono ofert : 2

Oferty Firm: **nr 3- Z.U.H. Bogusław Bartkowski, Trepcza, ul. Środkowa 29, 38-500 Sanok**
nr 4 Firmy Usługowa PBA, ul. J. III Sobieskiego 22/19, 38-500 Sanok

zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania, co zgodnie z art. 24 ust.4 oznacza, iż ofertę uznaje się za odrzuconą.

4. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Razem
1	88,20	88,20
2	92,57	92,57
5	100,00	100,00
6	94,64	94,64

5. Wybrano ofertę:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
 „INWEST-BUD” Krzysztof Juszczyk
 38-500 Sanok
 ul. Rataja 10**

Uzasadnienie wyboru: **Firma przedłożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów**

Sanok 2010-08- 17