

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków dla zadania pn. „**Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłotce**”

GKI 341/29/2007/II

Gmina Sanok informuje, że w pkt 8(warunki umowy) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia błędnie wpisano termin zakończenia zadania. Zamiast 30.04.2008r. powinno być 30.05.2008r. zgodnie z terminem zamieszczonym w ogłoszeniu o zamówieniu i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.