

Wg
rozdzielnika

Dotyczy : przedłużenia terminu składania ofert w związku z modyfikacją załącznika nr 1 (przedmiar robót) do SIWZ dla zadania. „Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w m. Dobra”

Wyjaśnienie

Gmina Sanok w związku ze znaczącą modyfikacją załącznika nr 1 (przedmiar robót) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania. „Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w m. Dobra” i koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach, na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) przedłuża termin składania ofert do dnia **30.05.2008 r. do godz.13.00** . Otwarcie ofert odbędzie się o godz.14.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.