



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

GMINA SANOK
woj. podkarpackie

38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-83-356 REGON 370440749
Centrala (013) 4656551 fax (013) 4656553

GKI.271.11.2018


PODKARPACKIE



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Sanok, 25.04.2018 r.

**Do Wykonawców, którzy zwrócili się
o wyjaśnienie treści SIWZ**

**Do Wykonawców, którym Zamawiający
przekazał SIWZ**

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI

Pytanie:

W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu, zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z 07.05.2018r, na 11.07.2018r. Należy mieć na uwadze, że tydzień poprzedzający termin złożenia ofert to tydzień świąteczny i wiele dostawców i firm w tym tygodniu nie pracuje. Utrudni, a nawet uniemożliwi, to Wykonawcom rzetelną wycenę zadania co jest szczególnie ważne przy płatności ryczałtowej.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 11.05.2018 r. do godz. 10:00., jednocześnie dokonując zmiany treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.


Z. sp. WÓJTA
mgr inż. Paweł Wdowiak
ZASTĘPCA WÓJTA