

Numer sprawy: GKI.271.24.2018

Sanok, 14.08.2017 r.

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzyglód**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Sanok informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć:

- część 1 – Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Strachocina”: 164 136,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych 00/100),
- część 2 – „Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowości Mrzyglód”: 75 864,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Gmina Sanok informuje, że w dniu 14.08.2018 r. o godz. 10³⁰ odbyło się otwarcie ofert.

W wyznaczonym terminie, w postępowaniu oferty złożyli:

Część 1

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę	Cena brutto w zł	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	TERRA MOTA Sp. z o. o. ul. Bardiowska 3 38-300 Gorlice	236 873,95	Zgodny z ustanowionym w SIWZ	48 miesięcy	Zgodne z ustanowionymi w SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe TRANSPRZĘT Czesław Grządziel Zabłotce 51 38-500 Sanok	177 462,74	Zgodny z ustanowionym w SIWZ	48 miesięcy	Zgodne z ustanowionymi w SIWZ

Część 2

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	TERRA MOTA Sp. z o. o. ul. Bardiowska 3 38-300 Gorlice	135 445,02	Zgodny z ustanowionym w SIWZ	48 miesięcy	Zgodne z ustanowionymi w SIWZ
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe TRANSPRZĘT Czesław Grządziel Zabłotce 51 38-500 Sanok	82 393,21	Zgodny z ustanowionym w SIWZ	48 miesięcy	Zgodne z ustanowionymi w SIWZ

WÓJT GMINY SANOK

.....mgr. Anna Hałas.....
Podpis przedstawiciela Zamawiającego