

Projekt pn.: „*Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GMINA SANOK
woj. podkarpackie
38-500 SANOK, ul. Kościuszki 23
NIP 687-17-63-356 REGON 370440741
Centrala: (013) 4656551, fax (013) 4656552

Sanok, dnia 25.08.2020 r.

Znak sprawy: **GKI.271.10.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Gmina Sanok bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok**”.

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu części 1 postępowania

Zamawiający: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, działając na podstawie art. 93 ust. 3 i art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), **zawiadamia o unieważnieniu części 1 postępowania:** „*Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok*” **w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.**

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie **części 1** w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 21.08.2020 r. godz. 10:00 **wpłynęła tylko jedna oferta** złożona przez Wykonawcę: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice z ceną ofertową: 881 803,20 zł brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 1 zamówienia w wysokości: 772 134,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie w części 1 ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w części 1 zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)