

Sanok, dnia 19.10.2021 r.

Znak sprawy: **GKI.271.13.2021**

- wszyscy Wykonawcy -

*dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako: ustawa Pzp) Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym na zadanie pn.: **Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023.***

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 18 POSTĘPOWANIA

Zamawiający: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, **zawiadamia o unieważnieniu części 18 postępowania w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.**

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie **części 18** w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 11.10.2021 r. godz. 10:00 **wpłynęły następujące oferty:**

Nr części/rejon	Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę	Cena brutto za 1 km odśnieżania i zwalczania śliskości	Termin płatności	Czas reakcji
18	2	Firma Usługowa Józefa Ilnicka Łodzina 10 38-503 Mrzygłód	79,00 zł	30 dni	do 60 minut
	13	AGRO-LAS Dawid Popiel Hłomcza 61 38-503 Mrzygłód	94,00 zł	30 dni	do 40 minut

Zamawiający w dniu 18.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Firmy Usługowej Józefa Ilnicka, Łodzina 10, 38-503 Mrzygłód. Jednakże w dniu 19.10.2021 r. Zamawiający unieważnił czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w zakresie części 18.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 18 zamówienia w wysokości: 24 706,95 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie w zakresie części 18 ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 18.

Po ponownej procedurze badania i oceny ofert Zamawiający podjął decyzję dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia w zakresie części 18 do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.



WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas