

Sanok, 02.11.2015 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem na realizację zadania pn.: „**Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Dobra, Załuż, Kostarowce, Łodzina**”, Gmina Sanok wyjaśnia, że omyłkowo w załączniku nr 4 (formularz cenowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącego zadania nr 1 – Sołectwo Dobra podano błędne szacunkowe ilości pozyskania drewna tartaczego.

W załączeniu do wyjaśnienia poprawiony druk załącznika nr 4 dotyczący zadania nr 1 – Sołectwo Dobra.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas