

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże Małe**”, w zakresie zmiany pkt. 3.2, w następujący sposób:

#### **Zamiast wpisu:**

3.2 Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jurowce, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, tj.:

- budowę sieci wodociągowej o średnicy:
  - 160 pe dł. 429,00 mb.,
  - 110 pe dł. 2798,00 mb.,
  - 90 pe dł. 90,00 mb.,
  - 63 pe dł. 985,00 mb.,
  - 50 pe dł. 594,00 mb.,
  - 40 pe dł. 307,00 mb.,
  - 32 pe dł. 1410,00 mb.,
- przyłącza wodociągowe o średnicy 32 pe dł. 589,00 mb., (70 budynków).

#### **Wprowadza się zapis:**

3.2 Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stróże Małe, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, tj.:

- budowę sieci wodociągowej o średnicy:
  - 160 pe dł. 429,00 mb.,
  - 110 pe dł. 2798,00 mb.,
  - 90 pe dł. 90,00 mb.,
  - 63 pe dł. 985,00 mb.,
  - 50 pe dł. 594,00 mb.,
  - 40 pe dł. 307,00 mb.,
  - 32 pe dł. 1410,00 mb.,
- przyłącza wodociągowe o średnicy 32 pe dł. 589,00 mb., (70 budynków).

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY SANOK  
mgr Anna Hałas